



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ ΩΡΩΠΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Προϋπ. : 151.297,02 Ευρώ
187.608,30 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ Επενδυτικών
δαπανών (ΣΑΤΑ)
Αριθμ Μελέτης : 4/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να διαμορφωθεί η οδός Σταδίου στο τμήμα το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Λυκείου Ωρωπού και του νέου σχολικού συγκροτήματος, καθώς και να κατασκευαστούν οι παράπλευροι οδοί όπου απαιτείται, για την ορθή απορροή των όμβριων υδάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου σχολικού συγκροτήματος από τον ΟΣΚ, διαπιστώθηκε ότι αυτό λειτουργεί ως τοίχος και παρεμποδίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν εμπροσθεν των σχολείων, καθιστώντας δύσκολη έως αδύνατη την πρόσβαση οχημάτων και πεζών και ειδικά των μαθητών, κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Για την αποκατάσταση του παραπάνω προβλήματος, χρειάζεται να γίνουν υψομετρικές επεμβάσεις στους δρόμους, κυρίως εμπροσθεν αλλά και πέρα των σχολείων.

Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια είναι :

- Εκσκαφή για την κατασκευή πεζοδρομίου μετά ρείθρων εμπροσθεν των σχολείων.
- Ανακατασκευή και διαμόρφωση, βάσει των νέων υψομετρικών δεδομένων του δρόμου ανάμεσα στα δύο σχολεία και κατασκευή νέων, περιμετρικά όπου απαιτείται.
- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την ασφάλεια των μαθητών.
- Τοποθέτηση μόνιμων ανακλαστήρων στο οδόστρωμα.
- Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων μετά στύλων.
- Διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την έντεχνη αποκατάσταση της οδού ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ωρωπός 07 - 04 - 2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τοπογράφος Τ.Ε.

Ωρωπός 07 - 04 - 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός